

Bil. Rujukan : LPIPM: PT/UTB/06/48 ( 10 )

Tarikh : 12 Februari 2010

Tuan,

**PELAWAAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI KAJIAN  
KEBERKESANAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) BAGI PROJEK  
KERAJAAN  
- Penambahan Skop Kerja dan Penangguhan Tarikh Tutup Sebutharga**

---

Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas dan surat pelawaan sebutharga kami bertarikh 29 Januari 2010 no. ruj. LPIPM: PT/UTB/06/48 ( 4 ).

2. Susulan daripada sesi penerangan sebutharga kajian seperti di atas yang telah diadakan pada 10 Februari 2010, Lembaga ini ingin menambah objektif serta skop kerja kajian yang akan dijalankan. Sehubungan dengan itu, bersama ini dilampirkan bersama penambahan kajian tersebut sebagaimana yang digariskan di **Adendum 1**.

3. Sehubungan dengan itu, tarikh tutup sebutharga yang dijadualkan pada 12 Februari 2010 telah ditunda kepada **25 Februari 2010 (Khamis) jam 12.00 tengahari**.

4. Sebarang pertanyaan, pihak tuan boleh menghubungi pegawai kami **Cik Nur Hanis Amsari** atau **Encik Norirwan Mat Janus** di talian **03-92816909** atau melalui email [hanis@cidb.gov.my](mailto:hanis@cidb.gov.my) / [norirwan@cidb.gov.my](mailto:norirwan@cidb.gov.my).

Sekian, terima kasih.

**'BINA SEMPURNA'**

**(Ir. ELIAS ISMAIL)**  
Pengurus Besar Kanan  
Sektor Pembangunan Teknologi & Inovasi  
b.p. Ketua Eksekutif CIDB

**TAJUK KERJA: CADANGAN KAJIAN KEBERKESANAN SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (IBS) BAGI PROJEK KERAJAAN**

---

Pihak yang berkeelayakan adalah dipelawa untuk mengemukakan cadangan dan menawarkan sebutharga bagi melaksanakan kerja-kerja di atas berdasarkan kepada **skop** seperti berikut:

**1.0 Objektif Kajian**

Objektif kajian adalah bagi mengetahui keberkesanan pelaksanaan projek IBS berdasarkan kepada pematuhan objektif yang ingin dicapai sepertimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/2008 seperti perkara berikut:

- Peningkatan kualiti pembinaan
- Peningkatan produktiviti pembinaan
- Penyeragaman rekabentuk (keberkesanan komponen terbuka)
- Tempoh pembinaan
- Mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing
- Keberkesanan kos
- Pembaziran atau lebihan bahan binaan di tapak bina

**2.0 Skop Kerja**

Skop kerja utama yang dicadangkan adalah sebagaimana berikut. Walau bagaimanapun pihak perunding boleh **mencadangkan aktiviti lain yang difikirkan perlu bagi mencapai objektif** di atas atau berubah pada kehendak semasa.

- a) Menyediakan metodologi kajian bersesuaian bagi mencapai objektif yang dinyatakan;
- b) Menyediakan jadual masa, senarai kerja serta hasil kerja bagi setiap peringkat kajian;
- c) Menjalankan kerja-kerja pengutipan data;
- d) Menganalisa data;

- e) Menyediakan dan melaporkan hasil kerja dalam bentuk digital dan fizikal. Berikut adalah perincian laporan yang dikehendaki:

**1. Laporan Perancangan Kajian**

- Literasi kajian
- Metodologi Kajian
- Kutipan sampel
- Struktur format bagi perolehan data
- Perancangan kerja kajian

**2. Laporan Interim**

- Hasil kutipan data
- Penganalisan data
- Laporan awal hasil analisis kajian

**3. Laporan Draf Akhir**

- Literasi kajian
- Metodologi Kajian
- Kutipan sampel
- Penganalisan data
- Hasil kajian yang diperolehi

**4. Laporan Akhir**

- Literasi kajian
- Metodologi Kajian
- Kutipan sampel
- Penganalisan data
- Hasil kajian yang diperolehi

- f) Membentangkan hasil kajian mengikut keperluan sepanjang tempoh pelantikan.

### **3.0 Tempoh Kajian**

Tempoh kajian yang dicadangkan adalah **selama 9 bulan** iaitu bermula daripada tarikh pelantikan perunding.

#### 4.0 Serahan hasil kajian

Di dalam tempoh jangkamasa tersebut, pihak perunding perlu menyediakan laporan sebagaimana item 2.0 (e) berdasarkan tarikh yang ditetapkan oleh pihak CIDB. Berikut merupakan tentatif minggu penyerahan hasil yang perlu diserahkan:

1. **Laporan Perancangan dan Metodologi Kajian:**  
Minggu ke-3 bulan Mac 2010
2. **Laporan Interim**  
Minggu pertama bulan Jun 2010
3. **Draf Laporan Akhir**  
Minggu pertama bulan Oktober 2010
4. **Laporan Akhir**  
Minggu pertama bulan Disember

Pihak perunding juga perlu membentangkan hasil kajian dan sebarang pbaikan hasil kajian perlu diserahkan tidak lewat daripada **7 hari bekerja** selepas tarikh pembentangan.

#### 5.0 Sebutharga

Pihak perunding hendaklah mengemukakan sebutharga menggunakan Borang Sebutharga yang dilampirkan. Ringkasan sebutharga hendaklah diisi dengan terperinci melalui pecahan *manpower cost + reimbursable cost*. Perunding juga hendaklah mengemukakan senarai ahli pasukan beserta dengan kelayakan dan pengalaman, senarai peralatan, dan sebagainya bagi melaksanakan kerja tersebut.

Sila rujuk bahagian **Ringkasan Sebutharga** untuk panduan.

#### 6.0 Kepakaran perunding

Perunding dikehendaki menyenaraikan pasukan yang terlibat dengan kajian ini menggunakan format di **Lampiran A**.

## **7.0 Kerahsiaan dan hak hasil kajian**

Hasil kajian yang dijalankan akan menjadi hak CIDB sepenuhnya dan pihak CIDB berhak menggunakan laporan-laporan tersebut dalam apa jua bentuk yang difikirkan sesuai.

Semua data yang diperolehi adalah **rahsia** dan pihak perunding tidak dibenarkan mendedahkan maklumat tersebut tanpa kebenaran daripada pihak CIDB.

## **8.0 Pemilihan perunding**

Pihak CIDB tidak terikat untuk menerima sebutharga terendah atau mana-mana sebutharga yang dikemukakan.

## **7.0 Maklumat awal projek**

Maklumat mengenai projek yang akan dikaji akan disediakan oleh pihak CIDB sebagai rujukan kepada perancangan kajian untuk pihak perunding. Bersama-sama ini disertakan senarai projek IBS RMK-9 yang telah siap serta masih dalam pembinaan seperti dalam **Lampiran B**.

## LAMPIRAN A

<b>A. Kumpulan Kajian</b>	
Nama	Organisasi
<b>Ketua Kajian</b>	
<b>Kepakaran Projek</b>	
<b>Penyelidik</b>	
<b>Staf Sokongan</b>	

**B. Projek methodology (dan Aktiviti Projek)**

**C. Key milestones**

## Lampiran B

### SENARAI PROJEK IBS YANG TELAH SIAP

BIL	KEMENTERIAN	NEGERI	NAMA PROJEK
1	Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga	Johor	NAIK TARAF ASRAMA AKHLAK BUKIT SENYUM KEPADA ASRAMA KEMPAS
2	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TAMAN JOHOR JAYA 1
3	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK BENUT
4	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SRI PERHENTIAN
5	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK LAKSAMANA
6	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TENGKU ARIS BENDAHARA
7	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK LOKMAN HAKIM
8	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK BUKIT GAMBIR
9	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK PARIT BUNGA
10	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK DATO' HJ HASSAN YUNOS
11	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SRI RAHMAT
12	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SERI PETALING
13	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK YONG PENG
14	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SULTAN ABDUL JALIL
15	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK DATO' SERI AMAR DIRAJA
16	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK DATO BENTARA DALAM
17	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TAN SRI JAAFAR ALBAR
18	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK MUNSHI SULAIMAN
19	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TUN PERAK

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
20	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 1
21	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK DATO'ABD. RAHMAN ANDAK
22	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK BANDAR EASTER
23	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TENANG STESEN
24	Kementerian Pelajaran	Johor	SEKOLAH TINGGI MUAR
25	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK BANDAR MAHARANI
26	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SEMECHU
27	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK RAJA MUDA
28	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK BANDAR
29	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SULTAN IBRAHIM
30	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK AIR TAWAR
31	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TAMAN JOHOR JAYA 2
32	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TAMAN MUTIARA RINI
33	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK PUTERI WANGSA
34	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TAMAN KOTA KULAI
35	Kementerian Pelajaran	Johor	SK SRI INTAN
36	Kementerian Pelajaran	Johor	SK PUSAT BANDAR LOKE HENG, KOTA TINGGI
37	Kementerian Pelajaran	Melaka	SK SUNGAI UDANG
38	Kementerian Pelajaran	Perak	SK PAKATAN JAYA, BERCHAM RAYA, IPOH
39	Kementerian Pelajaran	Perak	SMK SERI SETIA
40	Kementerian Pelajaran	Pulau Pinang	SMK DATUK HAJI ABDUL KADIR
41	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK TELOK GADONG
42	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK RAJA LUMU

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
43	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SERI BEDENA
44	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK UNGKU AZIZ
45	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SERI SEPANG
46	Kementerian Pengangkutan	Selangor	KOMPLEKS BARU KOLEJ DCA
47	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK MERU
48	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK SUNGAI SERDANG
49	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK DATO' HARUN
50	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMKA MAAHAD HAMADIAH
51	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK IDEAL HEIGHTS
52	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SULTAN ABDUL SAMAD
53	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK TIRAM JAYA
54	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK PUCHONG BATU 14
55	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SEKSYEN 16
56	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK ALAM MEGAH
57	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK TAAMAN DATO' HARUN
58	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK JERAM BATU 20
59	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK BAGAN TERAP
60	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMKA KUALA SELANGOR
61	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK MERU
62	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK SUNGAI UDANG
63	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK JALAN KEBUN
64	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK RANTAU PANJANG
65	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK DESA BAIDURI
66	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SULTAN ABDUL SAMAD
67	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SEKSYEN 19

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
68	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK BUKIT KUDA
69	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SEAFILED
70	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SUBANG UTAMA
71	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK BATU 8
72	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK OLAK LEMPIT
73	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK KAMPUNG MEDAN
74	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SRI ANDALAS
75	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK PELABUHAN UTARA
76	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK SINARAN BUDI
77	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK KLANG
78	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK (1) TENGKU BENDAHARA AZMAN
79	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK ULU SEMENYIH
80	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK TELOK PANGLIMA GARANG
81	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMKA SIMPANG LIMA
82	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK JALAN TIGA
83	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK KAJANG UTAMA
84	Kementerian Pelajaran	Selangor	SJKC PANDAMARAN
85	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK SUNGAI PUSU
86	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK BUKIT RAHMAN PUTRA
87	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK SERI SELANGOR
88	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK BUKIT SENTOSA 2
89	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK PUCHONG PERMAI
90	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SUBANG BESTARI
91	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK PUTRA PERDANA
92	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK GOMBAK SETIA

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
93	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH
94	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK CHERAS PERDANA
95	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK KUALA KUBU BHARU
96	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK (P) KAPAR
97	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK RAJA MAHADI
98	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SUNGAI MANGGIS
99	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK TELOK PANGLIMA GARANG
100	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK TELUK DATOK
101	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK RAJA MUDA MUSA
102	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK DAMANSARA JAYA
103	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMJK YOKE KUAN
104	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SERI SERDANG
105	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK GOMBAK SETIA
106	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SELAYANG BARU
107	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK ALAM DAMAI (1)
108	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK KEPONG BARU
109	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK CHERAS
110	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK MAXWELL
111	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK TAMAN SERI RAMPAI
112	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK RAJA ALI
113	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK TAMAN BUKIT MALURI
114	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK BT 5 JALAN IPOH

BIL	KEMENTERIAN	NEGERI	NAMA PROJEK
115	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK VICTORIA
116	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK TAMAN CONNAUGHT
117	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	MAKMAL KERJA RAYA, JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

### **SENARAI PROJEK IBS YANG SEDANG DALAM PEMBINAAN**

BIL	KEMENTERIAN	NEGERI	NAMA PROJEK
1	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SERI SEMBRONG
2	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SERI KOTA PALOH
3	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SERI IMPIAN
4	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SUNGAI TIRAM
5	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK TAMAN NUSA DAMAI
6	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK BANDAR UDA UTAMA
7	Kementerian Pelajaran	Johor	SMK SULTAN ISMAIL
8	Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi	Johor	KOMPLEKS PEMBANGUNAN INDUSTRI KAYU DAN PROMOSI PRODUK KAYU BERTARAF ANTARABANGSA-PENYEDIAAN TANAH DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN
9	Kementerian Sumber Manusia	Johor	PEMBANGUNAN FASA 2 KAMPUS NIOSH CAWANGAN JOHOR
10	Jabatan Perdana Menteri	Johor	MEMBINA KOMPLEKS PEJABAT DAN PERUMAHAN BPR, JOHOR
11	Kementerian Belia & Sukan	Kedah	PROJEK MENAIK TARAF / MEMBAIK PULIH INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) JITRA, KEDAH
12	Kementerian Pengajian Tinggi	kedah	UUM-DEWAN KULIAH GUGUSAN 6

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
13	Kementerian Pengajian Tinggi	Kedah	UUM-BANGUNAN PERPUSTAKAAN TAMBAHAN
14	Kementerian Pengajian Tinggi	Kedah	UUM-3 BLOK 3 BANGUNAN AKAKDEMIK TAMBAHAN
15	Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga	Kedah	ASRAMA AKHLAK POKOK SENA
16	Kementerian Kewangan	Kedah	PEMBINAAN BANGUNAN PEJABAT LHDN CAWANGAN SUNGAI PETANI
17	Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga	kedah	PUSAT KHIDMAT SETEMPAT OKU SUNGAI PETANI
18	Kementerian Pengajian Tinggi	Kelantan	POLITEKNIK DI JELI, KELANTAN
19	Kementerian Pengajian Tinggi	Kelantan	UMK-BANGUNAN GUNASAMA KAMPUS JELI
20	Kementerian Pengajian Tinggi	Kelantan	UMK-INSTITUTE OF SMALL & MEDIUM INDUSTRY (ISMI) KAMPUS JELI
21	Jabatan Perdana Menteri	Kelantan	PEMBINAAN PEJABAT AUDIT NEGERI KELANTAN
22	Kementerian Pelajaran	Melaka	SMK REMBIA
23	Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga	Melaka	RUMAH SERI KENANGAN CHENG, MELAKA
24	Jabatan Perdana Menteri	Melaka	PEMBINAAN PEJABAT AUDIT NEGERI MELAKA
25	Jabatan Perdana Menteri	Melaka	MEMBINA KOMPLEKS PEJABAT DAN PERUMAHAN BPR MELAKA
26	Kementerian Kesihatan	Melaka	MEMBINA TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT, HOSPITAL MELAKA
27	Kementerian Kesihatan	Negeri Sembilan	PEMBINAAN BANGUNAN WAD WANITA DAN KANAK-KANAK HOSPITAL SEREMBAN MULTISTOREY CAR PARK
28	Kementerian Pelajaran	Negeri Sembilan	KOLEJ TUNKU KURSIAH
29	Jabatan Perdana Menteri	Negeri Sembilan	PEMBINAAN PEJABAT AUDIT NEGERI SEMBILAN

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
30	Kementerian Pelajaran	Negeri Sembilan	SMK SEREMBAN JAYA 2
31	Kementerian Pelajaran	Negeri Sembilan	SK SENAWANG 3
32	Kementerian Pelajaran	Negeri Sembilan	SMK TAMAN WARISAN PUTERI
33	Kementerian Pelajaran	Negeri Sembilan	SMK PEDAS
34	Jabatan Perdana Menteri	Negeri Sembilan	PUSAT LATIHAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN MALAYSIA
35	Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga	Negeri Sembilan	RUMAH KANAK-KANAK REMBAU
36	Kementerian Pelajaran	Negeri Sembilan	ENGLISH LANGUAGE TEACHING CENTRE (ELTC)
37	Kementerian Kesihatan	Pahang	HOSPITAL ROMPIN (30 Katil)
38	Kementerian Kesihatan	Pahang	PEJABAT KESIHATAN NEGERI PAHANG
39	Kementerian Pelajaran	Pahang	SEKOLAH SUKAN PAHANG (KERJA-KERJA BANGUNAN)
40	Jabatan Perdana Menteri	Pahang	CADANGAN PEMBINAAN KOMPLEKS MAHKAMAH TINGGI KUANTAN YANG BARU DI BANDAR INDERA MAHKOTA KUANTAN, PAHANG
41	Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah	Pahang	ASRAMA SEMAI BAKTI NEGERI PAHANG
42	Jabatan Perdana Menteri	Pahang	PEMBINAAN PEJABAT AUDIT NEGERI PAHANG
43	Jabatan Perdana Menteri	PELBAGAI_NEGERI	PEMBINAAN DAN PEROLEHAN INFRASTUKTUR STESEN UDARA AGENSI PENGUATKUASA MARITIM MALAYSIA (APMM)
44	Jabatan Perdana Menteri	PELBAGAI_NEGERI	PROJEK PEMBINAAN DAN PEMBELIAN PEJABAT DAN PANGKALAN AGENSI PENGUATKUASA MARITIM MALAYSIA
45	Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani	PELBAGAI_NEGERI	PEMBINAAN KOMPLEKS BANK GEN BIJI BENIH PERTANIAN
46	Kementerian Pelajaran	Perak	SK KELEBANG JAYA, IPOH

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
47	Jabatan Perdana Menteri	Perak	PEMBINAAN HOTEL WAKAF DI ATAS TANAH LOT 2436, 2450, 2451, 2452 & 2453 DAERAH LARUT & MATANG, TAIPING, PERAK
48	Kementerian Pengajian Tinggi	Perak	UITM PUSAT LATIHAN KAMPUNG GAJAH, PERAK (PERPUSTAKAAN)
49	Kementerian Pengajian Tinggi	Perak	UITM PUSAT LATIHAN KAMPUNG GAJAH, PERAK (ASRAMA)
50	Kementerian Pengajian Tinggi	Perak	UITM PUSAT LATIHAN KAMPUNG GAJAH, PERAK (KEMUDAHAN SUKAN)
51	Kementerian pelancongan	Perlis	MEMBINA HOTEL SERI MALAYSIA, PERLIS
52	Kementerian Kewangan	Perlis	RUMAH KEDAI KOS RENDAH BUKIT KETERI, PERLIS (G)
53	Kementerian Pelajaran	Pulau Pinang	SMK BDR BERTAM PERDANA
54	Kementerian Pelajaran	Pulau Pinang	SK BANDAR BERTAM PERDANA
55	Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan	Sabah	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DISEWA LABUK, SANDAKAN, SABAH
56	Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan	Sabah	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DISEWA LINTAS SIBUGAR, SANDAKAN, SABAH
57	Kementerian Pengajian Tinggi	Sabah	POLITEKNIK SANDAKAN, SABAH
58	Kementerian Pelajaran	Sabah	SEKOLAH SUKAN SABAH (KERJA-KERJA BANGUNAN)
59	Kementerian Pelajaran	Sabah	MP KENT TUARAN SABAH
60	Kementerian Pelajaran	Sabah	SEKOLAH SUKAN SABAH (KERJA-KERJA TANAH)
61	Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan	Sarawak	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DISEWA KEMENA, BINTULU, SARAWAK
62	Kementerian Pelancongan	Sarawak	MEMBINA HOTEL SRI MALAYSIA, LAWAS, SARAWAK
63	Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan	Sarawak	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT DISEWA SEDUAN, SIBU, SARAWAK

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
64	Kementerian Kesihatan	Sarawak	KLINIK KESIHATAN (JENIS 3), BINTULU
65	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SELAYANG BHARU
66	Kementerian Belia & Sukan	Selangor	INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) KUALA LANGAT, SELANGOR
67	Kementerian Belia & Sukan	Selangor	NAIK TARAF INSTIUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) PERETAK, SELANGOR
68	Kementerian Sains Teknologi & Inovasi	Selangor	PHARMACEUTICAL & NUTRACEUTICAL INSTITUE, SERDANG
69	Kementerian Pengajian Tinggi	Selangor	BANGUNAN INSTIUT PERUBATAN MOLEKUL (UMBI)
70	Jabatan Perdana Menteri	Selangor	PEMBINAAN PEJABAT AUDIT NEGERI SELANGOR
71	Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga	Selangor	BENGKEL DAYA KLANG, SELANGOR
72	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SRI ISTANA
73	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SIERRAMAS
74	Kementerian Kewangan	Selangor	PEMBINAAN BANGUNAN IBU PEJABAT LHDN
75	Kementerian Pengajian Tinggi	Selangor	UKM-PUSAT SISWAZAH PERNIAGAAN
76	Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani	Selangor	PENYEDIAAN KEMUDAHAN PEJABAT, KUARTERS & PUSAT LATIHAN (LKIM)
77	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK. BUKIT KERAYONG
78	Kementerian Pengajian Tinggi	Selangor	KOMPLEKS PENYELIDIKAN
79	Kementerian Kesihatan	Selangor	PEMBINAAN KOMPLEKS KEDIAMAN BEKAS PESAKIT KUSTA PCKN

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
80	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SEKSYEN 8, KOTA DAMANSARA
81	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK PUNCAK ALAM (3)
82	Kementerian Pengajian Tinggi	Selangor	UKM-BANGUNAN TAMBAHAN PERPUSTAKAAN DAN DEWAN KULIAH
83	Kementerian Sumber Manusia	Selangor	PEMBANGUNAN BANGUNAN TAMBAHAN DAN PUSAT PAMERAN MULTIMEDIA OSH DI IBU PEJABAT NIOSH BANGI SELANGOR (BANGUNAN TAMBAHAN BERTINGKAT BLOK HOSTEL DAN NIOSH)
84	Kementerian Kerja Raya	Selangor	BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN KELANG, SELANGOR
85	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK BANDAR SETIA ALAM
86	Jabatan Perdana Menteri	Selangor	BANGUNAN TAMBAHAN MAHKAMAH BARU SELAYANG
87	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK JALAN U3
88	Kementerian Pelajaran	Selangor	SK LEMBAH KERAMAT
89	Kementerian Pelajaran	selangor	SMK BANDAR SETIA ALAM
90	Kementerian Pengangkutan	Selangor	PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN JABATAN PENGANGKUTAN JALAN PADANG JAWA, SELANGOR
91	Kementerian Pelajaran	Selangor	SMK SUNGAI BESAR
92	Kementerian Kesihatan	Terengganu	KOMPLEKS PAKAR MATERNITI DI HOSPITAL SULTANAH NUR ZAHIRAH KUALA TERENGGANU
93	Kementerian Pelajaran	Terengganu	SMK KOMP PADANG JAMBU
94	Kementerian Pelajaran	Terengganu	SK GONG PASIR
95	Kementerian Pengajian Tinggi	Terengganu	UDM-KAMPUS BESUT; KOMPLEKS ASRAMA

<b>BIL</b>	<b>KEMENTERIAN</b>	<b>NEGERI</b>	<b>NAMA PROJEK</b>
96	Kementerian Wilayah Persekutuan	Wilayah Persekutuan	PEMBINAAN JEJANTAS BERBUMBUNG
97	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK PPR AIR PANAS SETAPAK
98	Kementerian Kesihatan	Wilayah Persekutuan	KOMPLEKS PAKAR DAN PUSAT RAWATAN HARIAN HOSPITAL, KUALA LUMPUR
99	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SK KEMENTAH
100	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK CONVENT JALAN PEEL
101	Kementerian Pengajian Tinggi	Wilayah Persekutuan	UNIVERSITI PERTAHANAN
102	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK TAMAN PERUMAHAN BEDAUN
103	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SMK LAJAU
104	Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani	Wilayah Persekutuan	PEMBINAAN KOMPLEKS IBU PEJABAT LPP
105	Kementerian Pelajaran	Wilayah Persekutuan	SK SERI PERMAISURI
106	Jabatan Perdana Menteri	Wilayah Persekutuan	MEMBINA KOMPLEKS PEJABAT DAN PERUMAHAN BPR WILAYAH PERSEKUTUAN